

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6999 in data 02-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 1, AL KM 4+700, IN LOC. CHAMIOUX, NEL COMUNE DI PERLOZ A MEZZO DELLE DITTE I.R. & B. S.R.L. E MANUEL DUBLANC, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, NONCHE' AFFIDO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'O.E. ING. FRANCESCO SAVERIO DI ENERGYLAB E DEL SERVIZIO DI STUDIO TRAIETTOGRAFICO ALL'O.E. ING. ROBY VUILLERMOZ, (CUP: B62B24001410002). IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

preso atto che, a seguito di segnalazione da parte della C.U.S. in merito ad un fenomeno di distacco di blocchi lapidei lungo la S.R. n. 1 di Perloz nei pressi della località Chamieux, alla progressiva chilometrica 4+700, a monte del muro di controripa e mulattiera comunale, il geom. Alessandro PLATER, tecnico reperibile per i fenomeni di dissesto idrogeologico della struttura Interventi Operativi, si recava prontamente sul luogo, in data 22.10.2024, al fine di valutare il fenomeno di dissesto e l'eventuale necessità di interventi urgenti;

atteso che in esito al sopralluogo, alla presenza degli agenti di zona del CFV, sigg. Petey e Girod, il tecnico suddetto constatava che sulla porzione di pendio piuttosto acclive all'interno della fascia boscata che sovrasta la viabilità regionale per circa 80 mt di dislivello, si è generato un crollo lapideo che con grande energia cinetica dovuta alla caduta nel vuoto, ha riversato sul pendio sottostante e conseguentemente sulla viabilità regionale, una cospicua quantità di blocchi di dimensioni comprese fra il mezzo e il metro cubo e mezzo.

preso atto inoltre che con l'ausilio del drone, è stato altresì possibile esaminare con maggior dettaglio la zona della nicchia di distacco, non visibile dalla viabilità, che ha confermato l'origine dello stesso da monte dei tetti rocciosi con successivo impatto, in caduta libera, sul pendio sottostante; da qui una parte dei blocchi si è arrestata sulla mulattiera comunale mentre altre porzioni di roccia, sfruttando la residua energia cinetica accumulata, hanno invece raggiunto la viabilità regionale sottostante;

considerato il quadro di dissesto sopra delineato potrebbero generarsi simili fenomeni di crollo dal pendio e pareti rocciose anzidette, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- taglio piante sul coronamento della nicchia di distacco con disaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- taglio piante anche di grosse dimensioni sul pendio a valle delle pareti rocciose con pulizia della vegetazione arbustiva nella parte bassa del pendio per l'individuazione della livelletta di posa e dell'area di pertinenza relativa alla deformazione della barriera paramassi con accatastamento del legname di media e grande pezzatura nella piazzola comunale a fianco della viabilità, funzionale ad area di cantiere e deposito materiali/box/attrezzature;
- posa di una barriera provvisoria sul pendio, in funzione di una riapertura della viabilità regionale, a seguito delle attività preliminari sulla nicchia di distacco;

- realizzazione di un piano di posa per la successiva installazione di una barriera paramassi a deformazione (tratto indicativo di circa 100 ml), tramite minima movimentazione di terreno con mini escavatore, per il dimensionamento della quale si rimanda al successivo paragrafo;
- posa di alcune porzioni di pannelli in fune/rete armata in corrispondenza di alcuni trovanti di roccia di più grandi dimensioni (oltre il metro cubo);

preso atto pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, si è provveduto a dar corso all'immediata attivazione, ai sensi ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dei lavori di cui si tratta, per una stima sommaria di spesa che ammonta all'importo di progetto di € 294.750,81, per tutti gli interventi che saranno eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dall'ufficio di direzione lavori, a mezzo delle seguenti ditte rese prontamente disponibili ad eseguire i lavori che saranno contabilizzati a consuntivo facendo riferimento all'E.P.U. regionale vigente:

- I.R.& B. S.r.l. con sede in Arnad - P.IVA 00457630077 – Cod. creditore: 09199 - CIG: B443AAC5C5;
Perizia: € 272.874,31, di cui:

non soggetto a ribasso:	€ 44.623,05;
soggetto a ribasso:	€ 228.251,26;
ribasso: 17,07%	
netti:	€ 233.911,82 (€ 189.288,77 + € 44.623,05)
con IVA:	€ 285.372,42

- DUBLANC MANUEL S.n.c. con sede in Champdepraz – P.IVA: 01250020078 Cod. creditore: D4475 – CIG: B443B1E3D9;
netti € 21.876,50 elevati a € 26.689,33 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

preso atto altresì che nel cantiere di cui trattasi sono stati nominati i seguenti operatori economici

- dott. Geol. Roby VUILLERMOZ, dello Studio omonimo, con sede in Aosta, (P.IVA: 00621420074 cod. creditore: 39480) per lo studio traiettografico, seguito da idonea individuazione e dimensionamento dell'opera di difesa passiva necessaria, per una spesa di lordi € 7.168,72 oneri di legge e I.V.A. inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico (CIG: B4439EA5AD);
- ing. Saverio Francesco GROSSO della Società Energylab Engineering S.r.l. con sede in Verrès (Piva 01154240079 – cod. creditore: 185952) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una spesa di lordi € 13.213,88, oneri di legge e I.V.A. inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico (CIG: B475B65CBC);

richiamato pertanto il verbale di esecuzione di somma urgenza datato 24.10.2024 con il quale si stabiliva quanto sopra descritto, e si affidavano i lavori di somma urgenza di cui si tratta alle ditte sopra citate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e rese immediatamente disponibili che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi aggiornato con D.G.R. 224 del 04.03.2024 per una spesa stimata in complessivi netti € 255.788,32 elevati a € 312.061,75 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

preso atto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

evidenziato, in base a quanto disposto dal sottoscritto dirigente della struttura Interventi operativi delle seguenti nomine interne, come richiamato nel verbale di somma urgenza in data 24.10.2024:

- ing. Jean-Elisée BLANC: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 c.2 del D.Lgs. 36/2023 e responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- geom. Alessandro PLATER: Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

preso atto dell'attestazione, in capo al responsabile unico del progetto (R.U.P.) all'atto della sua nomina, di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi, anche solo potenziali, propri o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 16 del d.lgs 36/2023;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che l'importo dei lavori in perizia ammonta a € 294.750,81, i relativi incentivi sono calcolati nella misura del 2% di € 294.750,81, e quindi ammontano a € 5.895,02 di cui € 4.716,02 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 1.179,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto infine che risulta necessario impegnare la spesa di € 250,00 per il pagamento all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005,

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+700 nei pressi della loc. Chamieux in comune di Perloz, a mezzo delle ditte sotto indicate, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa di netti € 255.788,32 elevati a € 312.061,75 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, CUP: B62B24001410002:

- I.R.& B. S.r.l. con sede in Arnad - P.IVA 00457630077 – Cod. creditore: 09199 CIG: B443AAC5C5, per netti € 233.911,82 elevati a € 285.372,42 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;- DUBLANC – DUBLANC MANUEL S.n.c. con sede in Champdepraz – P.IVA: 01250020078 Cod. creditore: D4475 – CIG: B443B1E3D9, per netti € 21.876,50 elevati a € 26.689,33 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

- 2) di impegnare la spesa di € 285.372,42, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi -

somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) di impegnare la spesa di € 26.689,33, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di approvare la somma di € 5.895,02 di cui € 4.716,02 costituita ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 1.179,00 costituita ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare,
- 5) di impegnare la spesa di € 4.716,02, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99002);
- 6) di impegnare la spesa di € 1.179,00, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99016);
- 7) di impegnare, per l’anno 2024, la spesa per un importo pari a € 250,00, per il pagamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (cod. cred. H8460);
- 8) di approvare l’affido del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico Saverio Francesco GROSSO della Società Energylab Engineering S.r.l. con sede in Verrès (Piva 01154240079 – cod. creditore: 185952), per una spesa di lordi € 13.213,88, oneri di legge e I.V.A. inclusi (CIG: B475B65CBC);
- 9) di impegnare la spesa di € 13.213,88, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità
- 10) di approvare l’affido del servizio di studio traiettografico all’operatore economico dott. Geol. Roby VUILLERMOZ, dello Studio omonimo, con sede in Aosta, (P.IVA: 00621420074 cod. creditore: 39480 - CIG: B4439EA5AD), per una spesa di lordi € 7.168,72 oneri di legge e I.V.A. inclusi;
- 11) di impegnare la spesa di € 7.168,72, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;

12) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	285.372,42	21164
		285.372,42	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
09199				2024	285.372,42	285.372,42
						285.372,42

Annotazioni a scritture contabili

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 1, AL KM 4+700, IN LOC. CHAMIOUX, NEL COMUNE DI PERLOZ

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	26.689,33	21165
		26.689,33	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
D4475				2024	26.689,33	26.689,33
						26.689,33

Annotazioni a scritture contabili

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 1, AL KM 4+700, IN LOC. CHAMIOUX, NEL COMUNE DI PERLOZ

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	4.716,02	21166
		4.716,02	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	4.716,02	4.716,02
						4.716,02

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	1.179,00	21167
		1.179,00	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	1.179,00	1.179,00
						1.179,00

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	250,00	21168
		250,00	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
H8460				2024	250,00	250,00
						250,00

Annotazioni a scritture contabili

ONERE ANAC

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	13.213,88	21169
		13.213,88	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
185952				2024	13.213,88	13.213,88
						13.213,88

Annotazioni a scritture contabili

SERVICIO CSE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2024	U0024786	7.168,72	21170
		7.168,72	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
39480				2024	7.168,72	7.168,72
						7.168,72

Annotazioni a scritture contabili

STUDIO TRAIETTOGRAFICO

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE
